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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek, na kterém se nachází objekt Mateřské školy je situován v zastavěné části obce. Objekt se nachází na 
pozemku ve Žlutavech, na parc.č.st. 376.  Pozemek je ve spádu, nepravidelného obdélníkového tvaru. Druh 
pozemku je zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je ve vlastnictví investora. 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace 
o vydané územně plánovací dokumentaci 
V době zpracování PD je v obci Žlutava platný územní plán vydaný formou Opatření obecné povahy  a 
usnesením č. ZOŽ č. 3/XVI./2008 ze dne 4.8.2008. Pořizovatelem ÚP je Městský úřad Otrokovice odbor 
územního plánování a investic. 
Posouzení uvedeného záměru podle ustanovení § 96b odst. 3) stavebního zákona z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování: 

1) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1, schválenou usnesením vlády 
ČR č.276 ze dne 15.4.2015 – není v rozporu 

2) se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č.1, vydanými zastupitelstvem 
Zlínského kraje usnesením číslo 0749/Z21/12 ze dne 12.09.2012, která nabyly účinnosti.2012 – není 
v rozporu  

3) s Územním plánem Žlutava – je v souladu. Záměr je situován do stávající plochy -  OV.1  - Plochy pro 
vzdělávání a výchovu 
 
 

 
 

 
Hlavní využití  
Plochy pro činnosti spojené se školstvím a vzděláváním. 
 
Přípustné využití  
Pozemky staveb a zařízení pro školství, vzdělávání, zájmové činnosti a ostatní občanské vybavení 
včetně pozemků infrastruktury a veřejných prostranství. 
 
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu   
výška zástavby: maximálně 2 nadzemní podlaží a podkroví 
 
Zatřídění dle zákl. členění území  
Plochy zastavěné 
 
Zatřídění dle ploch s rozdílným způsobem využití  
Plochy občanského vybavení 
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4) s cíli a úkoly územního plánování uvedenými v §18 a 19 stavebního zákona 
5) Záměr není v rozporu s cíli územního plánování, jelikož je v souladu s vydanou územně plánovací 

dokumentací, která určuje požadavky jak architektonických, tak urbanistických hodnot v území 
územním plánem Žlutava – je v souladu. Záměr je situován do stávající plochy - OV.1  - Plochy pro 
vzdělávání a výchovu 
 

Plánovaný záměr je přípustný jak dle platného územního plánu v době zpracování projektové dokumentace. 
 
 
c) informaci o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Nebyla vydána. 
 
d)informaci o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů., 
Závazná stanoviska dotčených orgánů budou doložena v dokladové části dokumentace. 
 
e) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod., 
Staveniště a jeho poměry jsou natolik známé na základě okolní zástavby, že nebyly provedeny žádné průzkumy. 
Stavba nezpůsobí změny hydrogeologických charakteristik území. V tomto smyslu je možné vlivy záměru 
hodnotit ve vztahu k půdě pozitivně. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
Pozemek není zasažen žádným z ochranných pásem jak hygienické tak památkové ochrany. Pozemek se 
nenachází v památkově chráněné rezervaci ani v aktivní zóně záplavového území. Odstupové vzdálenosti 
k okolním objektům jsou dodrženy. Před zahájením stavby musí být vytyčeny trasy stávajících inženýrských sítí 
příslušnými správci. Ochranná pásma sítí, podmínky správců a předpisy pro práci v blízkosti sítí musí být 
dodržovány. Vytyčení sítí bude předáno dodavateli a zaznamenáno ve stavebním deníku. Křížení s inženýrskými 
sítěmi musí být provedeno v souladu s příslušnými ČSN, zejména ČSN 7360 05. Stávající sítě bude nutno pod 
dočasně pojížděnými plochami těžkou stavební mechanizací ochránit např. kabelovými žlaby. Stavebníkovi se 
ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí a oznámit jim zahájeni prací. 
Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce 
přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuálních úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s 
příslušným správcem sítě. 
 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Dotčené území není evidováno jako poddolovaném území a nenachází se v záplavovém území. Pozemek není 
ohrožen sesuvy ani nestabilizovanými náplavami. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Navrhovaná investice nemá negativní dopad na okolní pozemky a okolní stavby. Ochrana před negativními vlivy 
stavby na své okolí bude minimalizace provozu nákladní dopravy v souvislosti se stavbou. Doprava bude 
omezena na nejmenší možnou míru v dny pracovní a o sobotách. V neděli bude nákladní doprava vyloučena 
zcela. Bude provedeno nezbytné odstranění porostu a zeleně v závislosti na technice montáže s odsouhlasením 
odboru životního prostředí příslušného městského úřadu. 
Při realizaci stavby se uvažuje s těmito technickými opatřeními v ochraně životního prostředí: 
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů. Odpady budou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo 
odstranění v souladu s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním 
dle 11 zákona č. 185/2001 Sb. Musí být prováděna pravidelná kontrola všech zařízení, s cílem předejít haváriím 
a výjimečným stavům. Budou stanoveny přepravní trasy pro dopravu materiálu včetně příjezdu na staveniště,  
budou stanoveny opatření ke snížení hluku a prašnosti na staveništi i podél přepravních tras. 
Dále je při výstavbě omezeno skladování a deponování volně ložených prašných materiálů na technologické 
minimum. 
Nebude prováděna s výjimkou denní údržby údržba mechanismů (např. výměny mazacích náplní), nebudou 
doplňovány PHM na nezabezpečených plochách. 
Hlučné mechanizmy nebo technologie budou používány pouze v určené době, v maximální možné míře budou 
používány stavební mechanismy se sníženou hlučností (např. odhlučněné kompresory). 
Všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, bude průběžně kontrolována tak, 
aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrných emisím výfukových plynů. 
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Negativní dopad stavby při provádění, na životní prostředí, musí být minimalizován. Z tohoto důvodu musí 
každý potencionální zhotovitel ve své nabídce do výběrového řízení zpracovat stať „minimalizace dopadů stavby 
na životní prostředí“. Negativní vlivy budou eliminovány. 
Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímě znečištění 
půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. Odpady vznikající při výstavbě a provozu jsou odpady 
známé. Se všemi odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a 
území. Součástí stavby není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bude provedeno nezbytné odstranění porostu a zeleně v závislosti na technice montáže s odsouhlasením odboru 
životního prostředí příslušného místního úřadu. 
 
j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné/trvalé) 
Pro realizaci stavby nebyly požadavky na trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, jedná se pouze o 
dočasný zábor. 
 
k) územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Příjezd a přístup k objektu mateřské školy je po stávající místní asfaltové komunikaci. Napojení na dopravní 
infrastrukturu zůstane stávající. 
Dopravně je provedeno napojení pozemků stávajícím samostatným vjezdem. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Rok 2020– Zahájení stavebních prací 
Rok 2021 – Kompletní ukončení stavebních prací 
 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
Parc.č.         Druh pozemku                          Jméno                                      Adresa                                                                       
st.376         zastavěná plocha  a nádvoří      Obec Žlutava                           č. p. 271, 76361 Žlutava 
                                                                                                             
                                                         
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vnikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 
Netýká se. 
 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o stávající objekt mateřské školy se stavebními úpravami kuchyně s jídelnou, včetně technologie. 
 
b) účel užívání stavby, 
Objekt slouží jako školské zařízení pro předškolní děti. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Objekt je stavbou trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Netýká se. 
 
e)informaci o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů., 
Závazná stanoviska dotčených orgánů budou doložena v dokladové části dokumentace. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
Netýká se. 
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g) navrhované parametry stavby-zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek 
a jejich velikosti, apod. 
Zastavěná plocha dotčené části objektu: 152,45 m2 

Obestavěný prostor dotčené části objektu:  cca 990,95 m³ 
 
h) základní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky na energetickou náročnost budov dle EN 128 31- Tepelné 
soustavy v budovách. Stavba je navržena dle podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb. §28. Dokumentace je 
zpracována v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. v pozdějších zněních a vyhláškou č. 148/2007 Sb.. 
 
i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Rok 2020 – Zahájení stavebních prací  
Rok 2021 – Kompletní ukončení stavebních prací 
 
j) orientační náklady na stavby 
~ 7 000 000 Kč 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt mateřské školy je umístěn v zastavěné části obce. Objekt mateřské školy je nepravidelného 
obdélníkového tvaru, dvoupodlažní se suterénem, se sedlovou střechou. 

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Dispoziční řešení zůstane stávající. V prostorech jídelny, kuchyně a přidružených prostor, budou provedeny 
nové konstrukce podlah, bude provedena nová výmalba stěn a stropů. Budou provedeny nové keramické 
obklady. Bude osazena nová technologie. 
 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o mateřskou školu, tzn. objekt občanské vybavenosti.  
Provoz je navržen tak, aby při přípravě jídel a jejich podávání a doplňování surovin  úklidu nádobí, neocházelo 
ke zkřížení provozu. Doprava surovin je vedena samostatně do skladu. V návaznosti na tyto skladovací provozy 
je navržena i manipulace. Suroviny jsou dále dopravovány do přípraven, jejich následné zpracování a zhotovení 
jídel a expedici. Špinavé nádobí je dopravováno z konzumačního prostoru do úseku mytí nádobí. 
Dispozičně a technologicky je kuchyň navržena pro výrobu jídel v poledním režimu. Brambory budou dovážené 
dle potřeby – škrabané se připraví v prostoru hrubé přípravy zeleniny v instalované škrabce. Maso dovezené 
rozbourané, sortimentně dělené. Zelenina uložena v samostatném skladu s osazením chladničky a regálu, 
navazuje na hrubou přípravu zeleniny. Samostatný skald je navržen na další sortiment potravin, včetně 
chlazených. Vlastní varna je členěna na varný blok s osazením potřebných strojů a zařízení, dále úsek moučných 
jídel s trojpecí. S přípravou svačinek je počítáno ve vymezeném prostoru. Dále je ve varně úsek zeleniny, masa a 
a vajec a prostor pro porcování hotových pokrmů s návaznosti na výdej. Při výdeji s návaznosti na varný blok je 
osazen konvektomat, který bude možné využít i pro výrobu moučných jídel. Osazen univerzální robot v prostoru 
přípravny těsta. Navržen oddělený provoz mytí bílého a provozního nádobí. Pro mytí bílého nádobí osazena 
průběžná myčka s možností předmytí v dřezu se sprchou. Uložení nádobí v regálu. V zázemí je uvažováno 
s prostorem pro příjem zboží, sklad obalů a popelnice na odpad je umístěna ve dvoře. 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stávající objekt je způsobilí pro užívání osob s omezenou schopností pohybu. Pro posouzení se vychází z vyhl. 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Parkování 
pro imobilní je stávající s vymezením parkovací plochy pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Investor bude dodavatelem seznámen s pravidly bezpečného užívání všech zařízení dodaných do stavby. 
Toto seznámení musí být provedeno před započetím prací zhotovitele. Zhotovitel provede seznámení svých 
pracovníků, kteří se budou na staveništi pohybovat, s plánem BOZP, který vypracuje oprávněná osoba. 
Dle příslušných předpisů BOZP budou provedena opatření signalizace a značení. Stavební úpravy jsou 
navrženy tak, aby při jeho užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání nebo k 
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úrazu pohybujícím se vozidlem. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
Samotné stavební úpravy nebudou mít žádný negativní vliv na zdraví a na životní prostředí, stavba nebude mít 
žádný negativní vliv na zvýšení hluku do okolního prostředí. 
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
V prostorech jídelny, kuchyně a přidružených prostor, budou provedeny nové konstrukce podlah, bude 
provedena nová výmalba stěn a stropů. Budou provedeny nové keramické obklady. Bude osazena nová 
technologie. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Budou použity pouze certifikované materiály a systémy. Dodavatel předá investorovi, popřípadě technickému 
dozoru, certifikáty od jednotlivých výrobků a systémů. 
 
c) mechanická odolnost  a stabilita 
Stavební úpravy v objektu jsou navrženy tak, aby nedošlo k deformaci objektu při realizaci ani v průběhu jejího 
užívání. Z hlediska statického jsou konstrukce navrženy tak, aby byly schopny přenést zatížení vlastní váhy + 
nahodilé zatížení. Objekt nevykazuje žádné vizuální trhliny v obvodových a nosných vnitřních konstrukcích. 
Nedochází k žádným nerovnoměrným poklesům objektu a podloží. Obvodové konstrukce jsou suché bez 
narušení vodorovné hydroizolace. 
 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
V prostoru u varny jsou umístěny prostory pro společnou šatnu personálu (muži+ženy) s WC, umývadlem a 
sprchou. Kancelář vedoucí stravovacího provozu umístěna vedle jídelny. Možnost prodeje stravenek z chodby. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Sklad – chladničky dělené a mrazničky, regály 
Sklad zeleniny a přípravna zeleniny – regály, stůl, dřez, krouhač zeleniny, pracovní plocha, chladnice, škrabka 6 
kg s lapolem.  
Varna – úsek čistého masa provozně oddělený : pracovní stůl s dřezem, police na zeď, vlček, chladnice 
podstolová. 
Úsek zeleniny – pracovní stůl s dřezem, pracovní stůl, police na zeď, chladnice podstolová, krouhač zeleniny, 
mixer, nářezák. 
Úsek těsta a přípravy svačinek – pracovní stůl s podstolovou chladničkou a mikrovlnnou troubou, robot. 
Oddělení prostor pro jednotlivé činnosti se provede osazením přepážek mezi úseky – lexan do rámu v.1200 mm. 
Dále konvektomat a stolní stroje. Výdejní část s teplými ohřevnými vozíky, ohřívačem talířů a pracovní plochou. 
Varný blok je osazen 4. Hořákovými sporáky, ohřívací stoličkou a stolovou fritou, mezi stroji pracovní plochy. 
Dále je osazen kotel a pánev. Ve varně osazeno umývadlo s bezdotykovou baterií. Navrženy podlahové rošty se 
vpustěmi. Nad varným blokem, myčkou a konvektomatem navrženy digestoře. V prostoru myčky osazen 
přijímací stůl s otvorem na zbytky a dřezem s oplachovou sprchou, myčka a pracovní stůl, regál na čisté nádobí. 
Osazeny změkčovače vody pro myčku a konvektomat. Pro mytí provozního nádobí nevržen dvoudřez s regálem 
na hrnce. 
Zásobování kuchyně může probíhat i za provozu. V zázemí je uvažováno s prostorem pro příjem zboží, sklad 
obalů a popelnice na odpad je umístěn ve dvoře. Odvoz zajištěn při svozu komunálního odpadu.  
 
 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostní řešení 
Protipožární zabezpečení stavby je popsáno v samostatné zprávě zpracované autorizovanou osobou. 
 
 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky na energetickou náročnost budov dle EN 128 31- Tepelné 
soustavy v budovách. Stavba je navržena dle podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb. §28. Dokumentace pro 
stavební povolení je zpracována v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. v pozdějších zněních a vyhláškou č. 
148/2007 Sb.. 
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Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN 06 0210 pro nejnižší oblastní venkovní teplotu -12˚C a krajinu 
s normální intenzitou větru. Teploty v jednotlivých místnostech jsou voleny dle ČSN a v souladu s hygienickými 
předpisy. Max. potřeba tepla celkem … 18 kW 
 
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Provozovna bude připravovat cca 80 jídel v poledním režimu, výhledově do 100 jídel. 
Počet míst k sezení : 32 
Počet pracovníků : 3 zaměstnanci/ 1 směna 
Zázemí pro zaměstnance : šatna s WC, umývadlem a sprchou. 
Úklid : úklidová komora s výlevkou a regálem na čistící prostředky, přístupná z kuchyně i chodby. 
Větrání místností je zajištěno přirozené okny, s ovládáním dostupným z podlahy. Řešení VZT bude mimo 
vytvoření pracovního prostředí i odvádět páry a pachy z provozovny. Všechny místnosti v objektu budou mít 
zajištěno větrání přirozené nebo nucené větrání dle jejich charakteru a požadavků Nařízení vlády ČR č.361/2007 
a dále souvisejících norem a předpisů. Při provádění VZT nutno dodržet protipožární opatření dle ČSN 73 0842 
a dále proti hluku a vibrací – nařízení vlády ČR č. 148/2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
Vytápění objektu je centrální, teplovodní. Radiátory v interiéru umístěny pod okny, v odbytovém prostoru 
upraveny dle požadavku interiéru. 
Intenzita a barevnost umělého osvětlení pracovních míst se zvláštními nároky na optickou kontrolu – varna a 
přípravny – musí umožňovat dokonalou barevnou ostrost a rozlišení do 1 mm. Umělé osvětlení bílé o intenzitě 
500 lx pro výrobnu, přípravny 400 lx. V prostoru výrobny a přípraven jsou pro zajištění denního osvětlení 
osazena okna. Světlá výška místností je 3,0 m. 
Provoz nepřekročí požadované hodnoty pro tento účel a není proto uvažováno se zvláštními úpravami 
s protihlukovou úpravou. Předpokládá se provozování pouze s hlučností odpovídající ČSN, Provozovna se navíc 
nachází na místě, kde není ve velké vzdálenosti žádný objekt s přítomností osob a tudíž nedojde k narušování 
hlukem. Veškeré úpravy a opatření budou provedeny dle Nřízení vlády ČR č. 148/2006, o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Podlahy z PVC budou v odstínu matné a světlé. Podlahy z keramické dlažby budou protiskluzové ve světlém 
odstínu. 
Zhotovitel stavby musí provádět a zajistit stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby 
vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení vlády č.142/2006 Sb. Při výstavbě budou používány mechanizační 
prostředky a zařízení (nákladní vozidla apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit 
pouze po omezenou krátkou dobu výstavby a lze je hodnotit jako nepodstatné. 
 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Materiály použité při výstavbě nebudou obsahovat zdroje radonu. Při realizaci bude provedeno protiradonové 
opatření dle ČSN 730601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“. 
Objekt bude chráněn před vlivy vnějšího prostředí. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Neposuzuje se. V řešené lokalitě se nenacházejí dráhy železniční nebo tramvajové elektrizované stejnosměrnou 
trakční proudovou soustavou. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Dotčené území je mimo oblast s rizikem seizmických otřesů a konfigurace terénu vylučuje pravděpodobnost 
svahových deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou vlastní seismickou aktivitou. 
 
d) ochrana před hlukem 
Při výstavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení (nákladní vozidla apod.) se zvýšenou 
hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze po omezenou krátkou dobu výstavby a lze je hodnotit 
jako nepodstatné. Budou respektovány podmínky stanovené v „Oznámení záměru“ zpracované ve smyslu § 6 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem a rozsahem dokumentace dle přílohy 
č. 3  zákona č. 100/2001. 
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Při stavební činnosti je nutno dodržovat povolené hladiny hluku stanovené nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (hygienický limit je 65 dB/A v době od 7,00 hod do 
21,00 hod). Noční provoz na staveništi je vyloučen. 
Stavba není umístěna do území zatíženého hlukem. 
Objekt se nachází v zastavěném území obce. V okolí stavby se nachází zdroje hluku od pozemní uliční 
komunikace napojené na veřejnou komunikaci. Nejedná se o vytíženou komunikaci. Nevede zda trasa 
kamionové dopravy.  
V návaznosti na výše uvedené se nepředpokládá překračování hyg.limitů A L Aeq,16h  = 70 dB v denní době a 
L Aeq,8h  = 60 dB v noční době stanovené pro starou hlukovou zátěž z dopravy a chráněný venkovní prostor 
staveb v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stropní a obvodové konstrukce vyhovují požadavku na minimální váženou stavební neprůzvučnost stanovenému 
v ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků – Požadavky. 
Z výše uvedených popsaných skutečností lze konstatovat předpoklad, že hygienické limity ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A (stanovené v par.12 odst.1.3. a příloze č.3 část a nařízení vlády ČR č. 272/2011 sb. O 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) nebudou v chráněném venkovním prostoru stavby 
překračovány. 
 
e) protipovodňová opatření 
Zájmové území se nenachází v záplavovém území. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Na zájmové území nezasahuje žádný dobývací prostor ani poddolované území. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
zůstane stávající. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace, 
Stávající dopravní řešení bude ponecháno beze změn. Příjezd k objektu je po stávající místní asfaltové 
komunikaci. Řešení zásobování stavby nákladními automobily bude projednáno a odsouhlaseno mezi 
dodavatelem a investorem. Při provozování dopravy v lokalitě stavby je nutné dbát stávajících dopravních 
značení. Hlučné mechanismy nebo technologie budou používány pouze v určené době, v maximální možné míře 
budou používány stavební mechanismy se sníženou hlučností (např. odhlučněné kompresory). Všechna použitá 
stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, bude průběžně kontrolována tak, aby bylo zamezeno 
případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů. Zhotovitel musí zajistit, aby 
výjezdem vozidel ze stavby nedocházelo ke znečišťování komunikací a pokud k tomu z nějakých důvodů dojde, 
musí bezodkladně zajistit jejich očištění. Vnitřní komunikační propojení v areálu stavby bude řešeno dle potřeb 
zhotovitele a jeho subdodavatelů a rovněž tak v souvislosti s využívanou mechanizací (autojeřáb). V případě 
příjezdu a odjezdu velkých jízdních souprav je povinností zhotovitele zajistit bezpečnost provozu dostatečným 
počtem poučených osob, které mohou krátkodobě zajistit organizaci dopravy na komunikaci, aby nedocházelo 
k nebezpečným havarijním situacím. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Příjezd a přístup k objektu je po stávající místní asfaltové komunikaci. Napojení na dopravní infrastrukturu 
zůstane stávající. 
 
c) doprava v klidu 
netýká se. 
 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
netýká se. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
netýká se. 
 
b) použité vegetační prvky 
netýká se. 
 
c) biotechnická opatření 
netýká se. 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vlastní stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Během stavby a montáže bude s odpady nakládáno 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001  Sb. O odpadech a příslušnými prováděcími předpisy, 
zejména Vyhláška MŽP č.381 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. Vybouraná stavební suť bude z hlediska 
požadavků zákona o odpadech roztříděna, částečně nabídnuta k dalšímu využití a teprve nevyužitelná složka 
bude uložena na řádně provozovanou skládku.  

 
Nakládání s odpady 
Při realizaci stavby vznikají následující odpady, které jsou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem 
odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. 
 
Kód druhu odpadu  Název odpadu            Kategorie 

15 01 01   Papírový nebo lepenkový obal    O 
15 01 02   Plastové obaly      O 
15 01 03   Dřevěné obaly      O 
15 01 04   Kovový obal      N 
17 01 01   Beton       O 
17 01 02   Cihly       O 
17 02 01   Dřevo       O 
17 02 03   Plast       O 
17 03 02   Asfalt bez dehtu      O 
17 04 05   Železo nebo ocel      O 
20 01 11   Textilní materiály           O 
17 06 04                       Izolační materiály     O 
17 05 04   Zemina nebo kameny     O 
20 03 01   Směsný komunální odpad     O 
 

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště, což bude 
zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je povinen vést evidenci odpadů.  
Je vhodné, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil ve smlouvách 
povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 
 
Odpady vzniklé při realizaci stavebních úprav 

Kód 
druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Očekávané 
množství 

(kg) 

Předpokládaný způsob 
zneškodnění 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 50 využívání odpadů formou 
recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O 150 zařízení k energetickému 
využívání  odpadů 

15 01 10 Obaly obs. zb. nebezp. l. nebo ob. těmito l. znečištěné N 150 zařízení  k odstraňování odpadů - 
skládka 

15 01 03 Dřevěné obaly O 250 využívání odpadů formou 
recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O 400 využívání odpadů formou 
recyklace 

17 01 01 Beton  3500 využívání odpadů formou 
recyklace 

17 01 02 Cihly O 500 využívání odpadů formou 
recyklace 
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17 02 01 Dřevo O 300 zařízení k energetickému 
využívání  odpadů 

17 02 03 Plasty O 60 zařízení k energetickému 
využívání  odpadů 

17 03 02 Asfalt bez dehtu O 500 využívání odpadů formou 
recyklace 

17 04 05 Železo nebo ocel O 3500 využívání odpadů formou 
recyklace 

20 01 11 Textilní materiály O 120 zařízení k energetickému 
využívání  odpadů 

17 06 04 Izolační materiály O 80 zařízení  k odstraňování odpadů - 
skládka 

17 05 04 Zemina nebo kameny O 0 do zařízení k využívání odpadů na 
povrchu terénu 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 500 kombinované nakládání dle 
vlastností odpadů 

 
Původce je dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v 
Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické 
osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s 
nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním 
orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s 
odpadovým hospodářstvím. 
Odvoz a zneškodnění odpadů musí být smluvně zajištěn odbornou firmou. 
Případná likvidace dalších odpadů se musí řídit příslušnými zákony a předpisy o odpadech. 
O  (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. OSTATNÍ ODPADY) 
N  (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. NEBEZPEČNÉ ODPADY) 
Kategorizace odpadů je provedena dle platného KATALOGU ODPADŮ. V případě vyskytnutí odpadů s jiným 
zařazením bude provedena kategorizace a likvidace dle výše uvedeného. 
Dodavatel  zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se 
zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Dodavatel  musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím,  že pokud dojde k úniku ropných 
látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U 
malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena 
olejová vana pro záchyt unikajících olejů. 
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. Vyhlášky MŽP č. 93/2016. 
Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických 
prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak je 
výše uvedeno. 
Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.  
Ve výkazu výměr a rozpočtu je počítáno s dopravou a uložením odpadu na řízenou skládku. 
Vliv stavby na okolní pozemky je minimální.  
Po dobu výstavby budou učiněna opatření pro zamezení vstupu na staveniště.  
Dodavatel popřípadě odborná firma zajišťující likvidaci odpadů ze staveniště musí zajistit dostačenou kapacitu 
sběrných nádob a v co nejkratším možném intervalu zajistit likvidaci odpadů ze staveniště. Dle novelizované 
Vyhlášky MŽP č. 294/2005 dodavatel stavby každou jednorázovou dodávku, nebo první z řady dodávek odpadu 
do zařízení k nakládání s odpady vybaví základním popisem odpadu. K tomu zároveň doloží výsledek 
laboratorního rozboru vzorku odpadu vypracovaný autorizovanou firmou. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
V zájmovém území ani v jeho těsné blízkosti se nenachází žádné chráněné části přírody. Nejedná se o území 
s výskytem chráněných druhů rostlin nebo živočichů. Zachované dřeviny a stromy v dosahu stavby budou po 
dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením. 
  
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Na zájmovém území ani v jeho blízkosti neleží žádný z prvků soustavy Natura 2000. Stavbou nedojde 
k ovlivnění žádných chráněných částí přírody ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Do prostoru stavby lesní porosty nezasahují. Dojde-li k nutnému kácení vzrostlých stromů, kácení 
zeleně, bude provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem, 
Netýká se. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Netýká se. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 
Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma ani omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními 
předpisy a ustanoveními ČSN. 
Mezi základní patří vyhláška č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel 
stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 
Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím v nebezpečném prostředí a 
nebezpečném prostoru a dále při zemních pracích (ochrana inženýrských sítí). 
 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro sklad materiálu bude využito pozemku investora. Na pozemku bude taktéž osazeno mobilní WC. 
 
b) odvodnění staveniště 
Odvodňovací poměry jsou stávající. Dešťové vody jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd a přístup k navrženému objektu po stávající místní asfaltové komunikaci. Vstup na pozemek bude 
zajištěn v místě příjezdové komunikace. Při provozování dopravy je nutné dbát stávajících dopravních značení. 
Před prováděním jakýchkoliv prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí. Pokud by došlo ke kolizi stavby 
se stávajícími trasami inženýrských sítí, bude provedena přeložka sítí po vzájemné dohodě s majitelem sítě. 
Zdroje vody a elektro budou napojena ze stávajících inženýrských sítí. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Navrhovaná investice nemá negativní dopad na okolní pozemky a okolní stavby. Ochrana před negativními vlivy 
stavby na své okolí bude minimalizace provozu nákladní dopravy v souvislosti se stavbou. Doprava bude 
omezena na nejmenší možnou míru v dny pracovní a o sobotách. V neděli bude nákladní doprava vyloučena 
zcela. Bude provedeno nezbytné odstranění porostu a zeleně v závislosti na technice montáže s odsouhlasením 
odboru životního prostředí příslušného městského úřadu. 
Při realizaci stavby se uvažuje s těmito technickými opatřeními v ochraně životního prostředí: 
Při nakládání s odpady jsou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů. Odpady jsou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo 
odstranění v souladu s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním 
dle 11 zákona č. 185/2001 Sb. Musí být prováděna pravidelná kontrola všech zařízení, s cílem předejít haváriím 
a výjimečným stavům. Budou stanoveny přepravní trasy pro dopravu materiálu včetně příjezdu na staveniště,  
budou stanoveny opatření ke snížení hluku a prašnosti na staveništi i podél přepravních tras. 
Dále při výstavbě bude omezeno skladování a deponování volně ložených prašných materiálů na technologické 
minimum. 
Nebude prováděna s výjimkou denní údržby údržba mechanismů (např. Výměny mazacích náplní), nebudou 
doplňovány PHM na nezabezpečených plochách. 
Hlučné mechanizmy nebo technologie budou používány pouze v určené době, v maximální možné míře budou 
používány stavební mechanismy se sníženou hlučností (např. odhlučněné kompresory). 
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Všechna použitá stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, bude průběžně kontrolována tak, aby 
bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrných emisím výfukových plynů. 
Negativní dopad stavby při provádění, na životní prostředí, musí být minimalizován. Z tohoto důvodu musí 
každý potencionální zhotovitel ve své nabídce do výběrového řízení zpracovat stať „minimalizace dopadů stavby 
na životní prostředí“. Negativní vlivy budou eliminovány. 
Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé znečištění 
půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. Odpady vznikající při výstavbě a provozu jsou odpady 
známé. Se všemi odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a 
území. Součástí stavby není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Bude provedeno nezbytné odstranění porostu a zeleně v závislosti na technice montáže s odsouhlasením odboru 
životního prostředí příslušného místního úřadu. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Bude proveden dočasný zábor pro staveniště plochy do plochy max.50 m2. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Netýká se. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Během stavby a montáže musí být s odpady nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001  
Sb. O odpadech a příslušnými prováděcími předpisy, zejména Vyhláška MŽP č.381 Sb. O podrobnostech 
nakládání s odpady. Vybouraná stavební suť je z hlediska požadavků zákona o odpadech roztříděna, částečně 
nabídnuta k dalšímu využití a teprve nevyužitelná složka bude uložena na řádně provozovanou skládku.  
 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Netýká se. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Požadavky na ochranu životního prostředí pro výstavbu jsou v projektu respektovány. 
Bude provedeno nezbytné odstranění porostu a zeleně v závislosti na technice montáže s odsouhlasením odboru 
životního prostředí příslušného městského úřadu. Při výstavbě bude uvažováno s těmito technickými opatřeními 
v ochraně životního prostředí: Bude omezeno skladování a deponování volně ložených prašných materiálů na 
technologické minimum, nebude prováděna s výjimkou denní údržby, údržba mechanismů (např. výměny 
mazacích náplní), nebudou doplňovány PHM na nezabezpečených plochách, hlučné mechanismy nebo 
technologie budou používány pouze v určené době, v maximální možné míře budou používány stavební 
mechanismy se sníženou hlučností (např. odhlučněné kompresory), všechna použitá stavební mechanizace bude 
v dobrém technickém stavu, bude průběžně kontrolována tak, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných 
látek či nadměrným emisím výfukových plynů. Zhotovitel musí zajistit, aby výjezdem vozidel ze stavby 
nedocházelo ke znečišťování komunikací a pokud k tomu z nějakého dojde, musí bezodkladně zajistit jejich 
očištění. Vnitřní komunikační propojení v areálu stavby bude řešeno dle potřeb zhotovitele a jeho subdodavatelů 
a rovněž tak v souvislosti s využívanou mechanizací (autojeřáb). V případě příjezdu a odjezdu velkých jízdních 
souprav je povinností zhotovitele zajistit bezpečnost provozu dostatečným počtem poučených osob, které mohou 
krátkodobě zajistit organizaci dopravy na komunikaci, aby nedocházelo k nebezpečným havarijním situacím. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním 
právním předpisem č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, a aby 
staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního předpisu č. 502/2006 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č.1 
k tomuto nařízení. Projektová dokumentace splňuje požadavky zákona č. 523/2002, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků se řídí NV 361/2007, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy  zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 
technologických pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění 
všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění předepsaných 
opatření, použití ochranných prostředků, předávání pracovišť zhotovitelům a provedení instruktáže je třeba 
pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost 
zamezit možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování 
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podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem 
prací. Pracovníci zhotovitele stavby budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy 
pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem právnickou, nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti povolené podle 
zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, 
které jsou součástí stavebního povolení. Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a 
to nejen pracovníci zhotovitelů, musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní činnosti na 
staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi 
v průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověřené osoby. 
Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti schválenému projektu musí 
být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny stavebním úřadem. 
Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě při dodržování 
požadovaných vlastností a parametrů.  
Dodavatel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení chránící život a zdraví osob. 
 
Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi 
Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky 
na BOZP (tj. zejména zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb.a NV č. 362/2005 Sb.) 
Povinností zhotovitele (i podnikajících fyzických osob, které pracují na staveništi jako zhotovitelé a osobně zde 
pracují) je spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních 
podmínek, postupovat případně v dohodě s koordinátorem BOZP a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a 
jinými osobami a činit příslušná potřebná opatření. Základní povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům a 
dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 až § 103. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Strojní a technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být 
vybaveny ochrannými zařízeními a musí být pravidelně a řádně udržovány a kontrolovány. Pracovní podmínky 
musí odpovídat bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Zhotovitel je povinen jmenovat u každé pracovní 
skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucímu pracovní skupiny 
musí stanovit odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci celé skupiny. O svých 
povinnostech a právech musí být vedoucí skupiny řádně poučen ještě před zahájením prací. Zhotovitel přijímá 
technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, proti propadnutí nebo 
sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění : 
- na pracovištích a přístupových komunikacích nacházející se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami 
ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením 
- na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní 
úrovní, případně pokud na nimi volná hloubka přesahuje 1,5m. 
Při práci na střeše je nutné chránit pracovníky ohrožené pádem ze střešních plášťů na volných okrajích, 
sklouznutím z plochy střechy a ohrožené propadnutím střešní konstrukcí. Ochrana proti pádu ze střechy musí být 
zajištěna nejen po celém obvodu střechy, ale i u světlíků, technologických a jiných otvorů. 
 
Především je třeba zabezpečit: 
Jednotlivá staveniště je zhotovitel povinen řádně oddělit od stávajícího provozu provozovatele. Náklady na 
zřízení jsou zohledněny v nákladech stavby. Stavba musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. 
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému 
namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště musí odpovídat četnosti 
použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě 
hrozícího nebezpečí.  Práce ve výškách  a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou provedena 
opatření proti pádu. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob.  Náklady na 
zřízení jsou zohledněny v nákladech stavby. 
Před bouracími pracemi bude ve staveništi bude vypnut rozvod elektrické energie a vody. Bude využíváno 
staveništních rozvodů energie.  
Vlastní bourací práce je povinen dodavatel stavby provádět dle projektové dokumentace tak, aby nebyla 
narušena statika objektu, nebo jeho částí neurčených k bourání (nepředvídané sesuvy a zřícení konstrukcí 
s následnými úrazy pracovníků stavby). V případě nutnosti je dodavatel stavby povinen konzultovat postupy 
bouracích prací se statikem. 
Při aplikaci omítek, maleb a nátěrů se musí dodržovat technologický postup uvedený na obalu nebo 
v dokumentaci k danému typu omítky. 
Klempířské práce při okraji střechy je nutno provádět ze stabilní konstrukce, nebo ze střechy při použití OOPP 
k zachycení pádu. Je zakázáno shazovat plechové prvky ze střechy. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stávající objekt je způsobilí pro užívání osob o omezenou schopností pohybu. Pro posouzení se vychází z vyhl. 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Parkování 
pro imobilní je stávající s vymezením parkovací plochy pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
netýká se, popřípadě zajistí dodavatel s policií ČR a dopravním odborem. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků se řídí zákonem 178/2001, kde se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, doplněné nařízením vlády č. 523/2002, 362/2005 a 309/2006, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( 
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Za uspořádání staveniště nebo 
pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo staveniště nebo pracoviště předáno a který je převzal. V zápisu 
z předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.  
Provozování strojů a zařízení technologického celku bude v souladu s obecně platnými, závaznými předpisy, 
zejména zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády 378/2001 Sb., 
nařízení vlády č. 178/2001 Sb., vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., návody od výrobce 
včetně provozní dokumentace. Provozovatel identifikuje, a vyhodnotí možná rizika ohrožení zdraví při provozu 
strojů a zařízení. S riziky a ostatními předpisy budou prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a zařízení a 
pracovníci údržby a kontroly. Jejich znalosti budou ověřeny. Při provádění prací musí být dodrženy veškeré 
zákony a předpisy, zejména zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
309/2006 Sb., a s ním související předpisy 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Pracovní podmínky musí odpovídat bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Práce mohou být zahájeny 
pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Strojní a technická zařízení, dopravní prostředky 
a nářadí musí být vybaveny ochrannými zařízeními a musí být pravidelně a řádně udržovány a kontrolovány. 
Vstup do objektu musí být zajištěn proti úrazu. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Rok 2020– Zahájení stavebních prací 
Rok 2021 – Kompletní ukončení stavebních prací 
 
 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Netýká se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Napajedlích, červen 2020 Vypracovala: Michaela Velcerová 
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