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Nedilnou soucasti PD je projekt gastra.
Pokud neni vyslovné v TZ Technologie uvedeno, Ze prvek je v dodavce stavby, uvaZzujeme, ze
ostatni je dodavce technologie.

TECHNICKA ZPRAVA

Kanalizace

Objekt je v souCasné dobé vybaven oddilnou arealovou kanalizaci. Samostatné jsou odvedeny
srazkové voda a splaskové vody s pfepadem z tukového lapolu.

Resené pravy se dotkly pouze tukové a splaskové kanalizace.

SplaSkova kanalizace

Upravy se v zasadé kapacitné nedotknou stav.splaskovych siti. Zmény jsou v trasovani.

Jedna skupina odvodl se tyka uzld na stupackach S12-13-14, které odvadi splasky od
upravovanych prostor vydeje jidel v 1. a 2.NP. UvaZujeme s Upravami odvodld po podlahu 1.NP,
leZaté svody ponechavame stavajici.

Druhy uzel s vystupem do spl.kanalizace odvadi splasky od upravované pfipravny zeleniny v 1.NP.
Zde bude nutno odvod od Skrabky a navazujicich dfezu pfevést novym svodem DN125 na nejblizsi
stav.vystup DN150 venkovnim dopojem za schodistém. Délka pfipoje bude cca 5,0m — minim.kryti
900mm. Napojeni na stav.kanalizaci je tfeba zajistit horem, bez vnitfniho pfesahu a néasledné
zatmelit.

Tukova kanalizace

Dle instrukci zadavatele gastra jsme provedli novy objektovy rozvod tukové kanalizace.
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Nové vystupy z kuchyné /s vyjimkou pfipravny zeleniny/ se spoji pod stropem na stav.dopoj T19 a
dale stavajicim svodem v zakladech DN150 na externi lapol tuku.

Lapaky tuku jsou obecné ureny pro zachyceni oleju a tuku, které odtékaji v odpadnich vodach z
kuchyni. Lapaky tedy slouzi k vysrazeni a zachyceni tuku, jako ochrana kanalizace a ostatnich
zafizeni kanaliza¢ni sité pfed jejich zanaSenim a zalepenim. Stavajici lapol je dle vyjadieni
investora vyhovujici. Doporu¢ujeme na novou stupacku T1 osadit odvétrani na stfechu.

Obecné :

Pfedméty, vybavené zapachovymi uzavéry, budou napojeny pfipojovacimi potrubimi do svislych
odpadnich potrubi. Pfipojovaci potrubi budou v minimalnim spadu 3%. Odpadni potrubi budou
odvétrana ventilaénimi soupravami nad stfechu /s oplechovanim/. Sit svodu je svedena ve sténach
do zakladu. Patni kolena budou systémové upravena a pevné ukotvena 2x45°. Po trase je nutno
osadit &istici kusy dle CS 756760. Doporuéujeme pfipojovaci a odpadni potrubi z HT systému doplnit
izolaci PE tl.5mm.

UloZeni vnitfniho PVC potrubi v zemi je navrZzeno na Stérkopiskové loze tl. 15 cm, s obsypem
Stérkopiskem hutnénym na vySku 15 cm nad horni okraj trub. Hutnéni v pruhu Sifky potrubi nad
potrubim se nepfipousti. Vykop uvaZzujeme pazeny.

Venkovni kanalizace bude proveden ze silnosténnych plastovych trub PVC - tfivrstva sténa -
kruh.tuhost 12kN/m2. UloZeni potrubi je navrzeno na Stérkopiskové loZe /0-8/ tl. 10 cm, s obsypem
Stérkopiskem hutnénym na vysSku 30 cm nad horni okraj trub. Zde také bude osazena sign.folie

ZkouSka vnéjSich ¢asti se provadi dle EN 1610 po zasypu ryhy a odstranéni pazeni.
Vnitfni kanalizace bude provedena a zkousena dle CSN 756760.

Technicka prohlidka se provadi vzdy, jak u nové zfizovaneé, tak i u rekonstruované vnitini kanalizace. Technicka
prohlidka se provadi prfed zkouskami vodotésnosti, plynotésnosti — tlakovou zkouskou vytlaénych potrubi. Po-
trubi musi byt pfi technické prohlidce pfistupné a olisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéne, a to tak, aby
spoje byly dostupné.

Technicka prohlidka se provadi po jednotlivych smontovanych gastech potrubi, nebo veelku. O vysledku tech-
nické prohlidky vnitfni kanalizace nebo jeji éasti se provede zapis (pfiloha A). Technickou prohlidku je mozZno
na zakladé smluvnich dohod doplnit o prizkum kamerou v téch éastech potrubi, kde je to technicky mozné.

U vnitini kanalizace napojené na siokovou sit oddilné soustavy se pfi technické prohlidce provéfi oddélene
odvadéni srazkovych a odpadnich vod.

Zkouska vodotésnosti svodného potrubi se provadi vodou bez mechanickych neéistot.

Ve zkousené gasti potrubi je nutno vSechny otvory po dobu zkousky utésnit. Potrubi musi byt pfi zkousce pfi-
stupné a ocidténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak, aby spoje byly dostupné.

Pred zapocetim zkousky vodotésnosti se svodna potrubi zkousené ¢asti vnitini kanalizace pini vodou tak, aby
vSechen vzduch z potrubi mohl volné uniknout, a aby se dosahlo pretlaku potfebneho pro viastni zkousku da-
ného Useku.

Mezi napinénim potrubi a vlastni zkouskou vodotésnosti musi uplynout nejméné 1 h, aby se teplota a vihkost
potrubi ustalily, stény potrubi dotasné nasakly vodou, a aby véechen vzduch mel moznost uniknout.

Pred zapoéetim zkousky se provede prohlidka, pfi které se zjistuje, zda nedochazi k viditelnému dniku vody,
napf. odkapavani.

Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkousi vodou pretlakem nejméné 10 kPa (vyjimeéné
nejméné 3 kPa), nejvyse 50 kPa.

VVodovod

Objekt je vsouCasné dobé vybaven pfipojem SV DN50 ukonenym v kotelné uzavérem a
vodomérem. Navazuje poté rozvod v centr.chodbé. Po trase se oddéli pfipoj na nepfimy ohfev TV
160I. Tento doporucujeme po dohodé s investorem vybavit za obdobny — nepfimonatapény z okruhu
UT a variantné elektrickou spiralou. Nabizime zafizeni v této sestavé : OKC 200 - kombinovany
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svisly ohfivac vody s el.keramickym topnym télesem 2,2kW a jednim vymeénikem 1m2 pro dal3i zdroj
tepla.

Investor nemé k dispozici informace o tlaku a tvrdosti vody.

Pro cely novy set upravované kuchyné uvazujeme s novou vétvi st.vody DN40, odpojenou od
pfipoje. Na jejim pfipoji bude osazeny filtr se zpétnym proplachem. Rozvod bude zavéSen volné pod
stropem 1.NP spolu s rozvody teplé vody a cirkulace pro dot€enou technologii. Po trase navrhujeme
v misté odboceni podruzné sek&ni uzavéry s vypousténim.

Rozvody SV jsou /stejné jako TV/ navrzeny z plastovych trub s kysl.barierou PPR PN16.

Priimisr Vircialsnens peviper forml pll iepians voay
{

Uvedenou predepsanou vzdalenost podpor pro PPR je mozno zvétsit pouzitim podpurnych korytek.

UlozZeni potrubi bude provedeno pomoci typovych prvkd. Pro ZT jsou vzdy pouzity objimky s
gumovou vlozkou. Soucasti dodavky rozvodd jsou i veSkeré nutné doplikové konstrukce, tzn.
ocelové konstrukce slouzici k upevnéni, podepfeni a zavéSeni potrubi (konzoly, zavésy apod ).

Aby se zabranilo mikrobiologické kolonizaci vnitfnich vodovodu, musi byt v souladu s rozsahem
stavby, dodrzeny zasady dle CSN 755409. Pfedevsim vyména vody aspori 1x tydné ve vodovodu,
pravidelny odkal nadrze, €isténi filtrd,odebirani a vyhodnocovani vzorkd a termické prehfivani zdroje
/dezinfekcil.

Dodavatel pfeda investorovi provozni fad s terminem kontrol a udrzby.

Veskeré volné potrubi bude opatfeno izolaci z navlekovych izolaénich trubic. Rozvody CTV a TV
budou izolovany v plném rozsahu v souladu s vyhlaSkou 193/2007. Potrubi st.vody bude opatfeno
izolaci t1.9-19mm.

Vnitfni rozvody vody budou provedeny a zkouseny dle CSN 75 5409: Vnitfni vodovody.

Po dokonéeni montaze se musi vnitini vodovod jesté pfed napojenim na vodovod pro vefejnou potfebu nebo
vlastni zdroj vody prohlédnout a tlakové vyzkouset. Zkouseni vnitiniho vodovodu provadi kvalifikovana osoba’’
za pritomnosti zastupce stavebnika.

Zkouseni vnitfniho vodovodu se provadi ve tfech krocich:
a) prohlidka potrubi;

b) tlakova zkouska potrubi;

c) koneéna tlakova zkouska.

Zkougeni vnitfniho vodovodu se muZe provadét po gastech. O prohlidee, tlakové zkoudce potrubi a koneéné
tlakové zkousce vnitfniho vodovodu nebo jeho &asti se zpracuje protokol. Priklady protokoll jsou uvedeny
v pfilohach A, B, C. Zpusob zkou$eni rekonstruované nebo opravované £asti vnitiniho vodovodu se dohodne
smiuvné.

Pokud je néktera z tlakovych zkousek nevyhovujici, musi se odstranit netésnosti a tlakovou zkousku opakovat.
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Plynofikace

Aredl je dnes plynofikovan. Dopoj plyn je zaveden k HUP a plynoméru ve fasadni skfini pfi vchodu
do domu. Odtud pokracuje dopoj do kotelny, kde se vétvi na okruh pro stav.technologii kuchyné a
kotle. My navazujeme na odbér pro technologii. Dopoj DN40 uvaZujeme pres uzavér etazovat pod
stropem 1.NP na 3 nové odbér.mista v 2.NP.

- Plynovy kotel — 21kW — 2,3m3/h

- Plynovy sporak — 35kW — 3,7m3/h

- Plynovy spordk — 35kW — 3,7m3/h

Celkovy odbér — 91kW — 9,7m3/h

Kapacitné stav.objektovy napaje¢ vyhovi.
Na pfipoji kazdého spotfebice je nutné osadit uzaver.

Dle stavajiciho standartu bude nové potrubi NTL plynu ocelové celosvafované, doplnéné natérem
barvy Zluté.

Po provedeni novych odbéru je nutné celou vétev podrobit tlakové zkousce.

Useky vedené v dutinach musi byt trvale provétravany /podhledy, zastény../

Obecné :

Dle vyjadreni koordinatora zakézky ing.Foltyna je objekt 1 poZarni Usek.

Pokud jsou v PD pouzity znacky vyrobk(, maji pouze informativni charakter a mohou byt zaménény
adekvatnimi vyrobky stejnych parametrd.

PFi provadéni stavebné-montaznich praci je nutné dodrZet spravné technologické postupy ve smyslu
technologickych pravidel zpracovanych dodavatelem stavby. Vedeni stavby musi zajistit plnéni
vSech zésad a predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi provadéni stavby. O zajiSténi
pFedepsanych opatfeni, pouZiti ochrannych prostfedkd a provedeni instruktéze je tfeba pofidit zapis
do stavebniho deniku. Déale upozorfiuje zpracovatel dokumentace dodavatele stavby na nutnost
zamezit moznosti pfistupu cizich osob a hlavné déti na stavenisté a nutnost zpracovani podrobného
projektu ZOV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlasenym ¢asovym harmonogramem
praci. Pracovnici dodavatele budou podrobné seznameni pfed zapocetim vystavby se zavaznymi
predpisy pro organizaci bezpecné prace. Stavba bude provadéna dodavatelskym zplsobem
pravnickou, nebo fyzickou osobou opravnénou k podnikéni, kterd mé stavebni nebo montézni prace
v pfedmétu své ¢innosti povolené podle zvlastnich predpisu. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny
pozadavky spravcl vesSkerych inzenyrskych siti, které jsou soucasti stavebniho povoleni. VSechny
oficialni osoby pohybujici se po stavenisti a to nejen zaméstnanci stavebnich firem, musi byt fadné
proskoleny, v rozsahu plUsobnosti a své pracovni ¢innosti na staveniSti a vybaveny patficnymi
ochrannymi pomuckami.

Za dodrzovani bezpec€nosti prace na stavenisti v pribéhu vystavby piné zodpovida dodavatel stavby
a jim povérené osoby.

Montaznik je povinen se p Fed provad énim p Fipravnych praci spojit s dodavatelem
technologie a ov éfit si p Fipojovaci pozice a dimenze.

Vypracoval : ing.Moravcova ve Zliné V/2020



