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Identifikace stavby: 
 
 
Název  :  Stavební úpravy jídelny MŠ Žlutava, č.p. 305 

D.1.4a Zdravotn ě technické instalace   
 
Místo  :  k.ú. Žlutava, parc.č.st.376, č.p.305 Žlutava 763 61 
Stavebník :  Obec Žlutava, č. p. 271, 76361 Žlutava 
Stupeň  :  Jednostupňová projektová dokumentace 
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Nedílnou součástí PD je projekt gastra. 
Pokud není výslovně v TZ Technologie uvedeno, že prvek je v dodávce stavby, uvažujeme, že 
ostatní je dodávce technologie. 

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Kanalizace 

Objekt je v současné době vybaven oddílnou areálovou kanalizací. Samostatně jsou odvedeny 
srážkové voda a splaškové vody s přepadem z tukového lapolu. 

Řešené úpravy se dotkly pouze tukové a splaškové kanalizace. 

 

Splašková kanalizace 

Úpravy se v zásadě kapacitně nedotknou stáv.splaškových sítí. Změny jsou v trasování. 

Jedna skupina odvodů se týká uzlů na stupačkách S12-13-14, které odvádí splašky od 
upravovaných prostor výdeje jídel v 1. a 2.NP. Uvažujeme s úpravami odvodů po podlahu 1.NP, 
ležaté svody ponecháváme stávající. 

Druhý uzel s výstupem do spl.kanalizace odvádí splašky od upravované přípravny zeleniny v 1.NP. 
Zde bude nutno odvod od škrabky a navazujících dřezů převést novým svodem DN125 na nejbližší 
stáv.výstup DN150 venkovním dopojem za schodištěm. Délka přípoje bude cca 5,0m – minim.krytí 
900mm. Napojení na stáv.kanalizaci je třeba zajistit horem, bez vnitřního přesahu a následně 
zatmelit. 

  

Tuková kanalizace 

Dle instrukcí zadavatele gastra jsme provedli nový objektový rozvod tukové kanalizace. 
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Nové výstupy z kuchyně /s vyjímkou přípravny zeleniny/ se spojí pod stropem na stáv.dopoj T19 a 
dále stávajícím svodem v základech DN150 na externí lapol tuku.  

Lapáky tuku jsou obecně určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z 
kuchyní. Lapáky tedy slouží k vysrážení a zachycení tuků, jako ochrana kanalizace a ostatních 
zařízení kanalizační sítě před jejich zanášením a zalepením.  Stávající lapol je dle vyjádření 
investora vyhovující. Doporučujeme na novou stupačku T1 osadit odvětrání na střechu. 
 
Obecně : 
Předměty, vybavené zápachovými uzávěry, budou napojeny připojovacími potrubími do svislých 
odpadních potrubí. Připojovací potrubí budou v minimálním spádu 3%. Odpadní potrubí budou 
odvětrána ventilačními soupravami nad střechu /s oplechováním/. Síť svodů je svedena ve stěnách 
do základů. Patní kolena budou systémově upravena a pevně ukotvena 2x45°. Po trase je nutno 
osadit čistící kusy dle ČS 756760. Doporučujeme připojovací a odpadní potrubí z HT systému doplnit 
izolací PE tl.5mm. 
Uložení vnitřního PVC potrubí v zemi je navrženo na štěrkopískové lože tl. 15 cm, s obsypem 
štěrkopískem hutněným na výšku 15 cm nad horní okraj trub. Hutnění v pruhu šířky potrubí nad 
potrubím se nepřipouští. Výkop uvažujeme pažený. 
 
Venkovní kanalizace bude proveden ze silnostěnných plastových trub PVC - třívrstvá stěna - 
kruh.tuhost 12kN/m2.  Uložení potrubí je navrženo na štěrkopískové lože /0-8/ tl. 10 cm, s obsypem 
štěrkopískem hutněným na výšku 30 cm nad horní okraj trub. Zde také bude osazena sign.folie 
 
Zkouška vnějších částí se provádí dle EN 1610 po zásypu rýhy a odstranění pažení.  
 
Vnitřní kanalizace bude provedena a zkoušena dle ČSN 756760. 
 

 

 
 

 
 

Vodovod 

Objekt je v současné době vybaven přípojem SV DN50 ukončeným v kotelně uzávěrem a 
vodoměrem. Navazuje poté rozvod v centr.chodbě. Po trase se oddělí přípoj na nepřímý ohřev TV 
160l. Tento doporučujeme po dohodě s investorem vybavit za obdobný – nepřímonatápěný z okruhu 
UT a variantně elektrickou spirálou. Nabízíme zařízení v této sestavě : OKC 200 - kombinovaný 
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svislý ohřívač vody s el.keramickým topným tělesem 2,2kW a jedním výměníkem 1m2 pro další zdroj 
tepla.  
Investor nemá k dispozici informace o tlaku a tvrdosti vody. 
Pro celý nový set upravované kuchyně uvažujeme s novou větví st.vody DN40, odpojenou od 
přípoje. Na jejím přípoji bude osazený filtr se zpětným proplachem. Rozvod bude zavěšen volně pod 
stropem 1.NP spolu s rozvody teplé vody a cirkulace pro dotčenou technologii. Po trase navrhujeme 
v místě odbočení podružné sekční uzávěry s vypouštěním. 
 
Rozvody SV jsou /stejně jako TV/ navrženy z plastových trub s kysl.barierou PPR PN16. 
 

 
 
Uvedenou předepsanou vzdálenost podpor pro PPR je možno zvětšit použitím podpůrných korýtek. 
 
Uložení potrubí bude provedeno pomocí typových prvků. Pro ZT jsou vždy použity objímky s 
gumovou vložkou. Součástí dodávky rozvodů jsou i veškeré nutné doplňkové konstrukce, tzn. 
ocelové konstrukce sloužící k upevnění, podepření a zavěšení potrubí (konzoly, závěsy apod ). 
 
Aby se zabránilo mikrobiologické kolonizaci vnitřních vodovodů, musí být v souladu s rozsahem 
stavby, dodrženy zásady dle ČSN 755409. Především výměna vody aspoň 1x týdně ve vodovodu, 
pravidelný odkal nádrže, čištění filtrů,odebírání a vyhodnocování vzorků a termické přehřívání zdroje 
/dezinfekci/. 
 
Dodavatel předá investorovi provozní řád s termínem kontrol a údržby.  
 
Veškeré volné potrubí bude opatřeno izolací z návlekových izolačních trubic. Rozvody CTV a TV 
budou izolovány v plném rozsahu v souladu s vyhláškou 193/2007. Potrubí st.vody bude opatřeno 
izolací tl.9-19mm.  
 
Vnitřní rozvody vody budou provedeny a zkoušeny dle ČSN 75 5409:  Vnitřní vodovody. 
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Plynofikace 

 
Areál je dnes plynofikován. Dopoj plyn je zaveden k HUP a plynoměru ve  fasádní skříni při vchodu 
do domu. Odtud pokračuje dopoj do kotelny, kde se větví na okruh pro stáv.technologii kuchyně a 
kotle. My navazujeme na odběr pro technologii. Dopoj DN40 uvažujeme přes uzávěr etážovat pod 
stropem 1.NP na 3 nové odběr.místa v 2.NP. 

- Plynový kotel – 21kW – 2,3m3/h 
- Plynový sporák – 35kW – 3,7m3/h 
- Plynový sporák – 35kW – 3,7m3/h 

Celkový odběr – 91kW – 9,7m3/h 
 

Kapacitně stáv.objektový napaječ vyhoví. 
 
Na přípoji každého spotřebiče je nutné osadit uzávěr. 
 
Dle stávajícího standartu bude nové potrubí NTL plynu ocelové celosvařované, doplněné nátěrem 
barvy žluté. 
 
Po provedení nových odběrů je nutné celou větev podrobit tlakové zkoušce. 
 
Úseky vedené v dutinách musí být trvale provětrávány /podhledy, zástěny../ 
 
 
Obecně : 

 
Dle vyjádření koordinátora zakázky ing.Foltýna je objekt 1 požární úsek. 
 
Pokud jsou v PD  použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být zaměněny 
adekvátními výrobky stejných parametrů. 
 
Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 
technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění 
všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění 
předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis 
do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace dodavatele stavby na nutnost 
zamezit možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování podrobného 
projektu ZOV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem 
prací. Pracovníci dodavatele budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými 
předpisy pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem 
právnickou, nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce 
v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být dodrženy 
požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou součástí stavebního povolení. Všechny 
oficiální osoby pohybující se po staveništi a to nejen zaměstnanci stavebních firem, musí být řádně 
proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými 
ochrannými pomůckami. 
Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá dodavatel stavby 
a jím pověřené osoby. 
 

Montážník je povinen se p řed provád ěním p řípravných prací spojit s dodavatelem 
technologie a ov ěřit si p řipojovací pozice a dimenze. 

 
 
Vypracoval : ing.Moravcová  ve Zlíně V/2020 


